COMUNE DI PARELLA

Regione Piemonte - Provincia di Torino

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE  N.° 51 DEL 15.10.2008   
OGGETTO:
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.P.R. n.° 267/2000 e s.m.i. per modalità di appalto delle opere di consolidamento della frana Ruine – rettifica modalità di presa visione e proroga scadenza presentazione delle offerte 
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico

Richiamato il Decreto del Sindaco n.° 1/2007 a mezzo del quale veniva individuato il geom. Boggio Andrea quale responsabile del Servizio Tecnico Comunale.  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 18 datata 21/03/2007 relativa all’adozione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2007 

Visto : 

· Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi 

· Lo Statuto Comunale

Premesso che con nota della Regione Piemonte datata 10/11/2003 prot. n.° 48557/25.00, pervenuta all’Ufficio Protocollo del Comune di Parella in data 17/12/2003 con il numero 3603, la Direzione Opere Pubbliche comunicava che con Determina Dirigenziale n.° 994 del 04/07/2003 era stato approvato un ulteriore programma di finanziamento, conseguente ai piani generali di ricostruzione di cui alle DD.G.R. n.° 54-5397 del 25/02/2002 (autunno 2000) e n.° 55-7663 del 11/11/2002 (primavera estate 2002) che prevedevano, tra gli interventi ammessi, quello citato in oggetto (consolidamento frana area cimitero ed ex s.s. 565) per un importo complessivo di 350.000,00 €;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n.° 11 datata 14/04/2004 avente per oggetto : “Affidamento incarico professionale e relativo impegno di spesa per la progettazione, la direzione lavori, la  predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento e i relativi studi geotecnici inerente i lavori di consolidamento della frana in località Ruine” a mezzo della quale veniva affidato quanto in oggetto all’ingegnere Giuseppe Manzone ed al geologo Corrado Duregon; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 41 datata 28/05/2004 ad oggetto : “lavori di consolidamento frana area cimitero ed ex s.s.565 località Ruine - approvazione progetto definitivo ed esecutivo del 1° lotto funzionale opere prioritarie ed urgenti di disboscamento ” per un totale complessivo (tutto compreso) di 44.160,00 € . 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 29 datata 21/10/2005 ad oggetto : “Determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.P.R. n.° 267/2000 e s.m.i., per modalità di appalto delle opere di disboscamento della località Ruine”  dove veniva stabilito di appaltare le opere di che trattasi mediante il sistema del pubblico incanto con aggiudicazione , ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994 e s.m.i., 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 33 datata 05/12/2005 avente per oggetto : “approvazione verbale di apertura buste, aggiudicazione provvisoria alla società cooperativa agricola Valli Unite del Canavese e rideterminazione quadro economico dei lavori inerenti la deforestazione di località Ruine – 1° lotto esecutivo” dove emerge tra l’altro un corrispettivo dovuto alla ditta summenzionata per la perfetta esecuzione delle opere di 26.548,40 € (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. in misura di legge.

Richiamato il contratto d’appalto, repertorio n.° 178, stipulato tra il Comune di Parella e la summenzionata società cooperativa agricola Valli Unite del Canavese registrato all’Agenzia delle Entrate di Ivrea in data 02/03/2006 con il numero 467 serie 1 

Richiamata la determinazione n.° 15 del 03/05/2006 a mezzo della quale veniva approvato il 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi e contestualmente liquidate le relative fatture

Richiamata la determinazione n.° 32 del 23.08.2006 a mezzo della quale veniva approvato il 2° S.A.L. dei lavori di che trattasi corrispondente al finale e contestualmente liquidate le relative fatture

Dato atto che nel mese di luglio dell’anno 2007 l’ing. Manzone Giuseppe aveva depositato al protocollo Comunale il progetto preliminare delle ulteriori opere da eseguire nella località “Ruine” di Parella 

Dato atto che detto progetto venne successivamente approvato dalla Giunta Comunale n.° 27 del 18/07/2007 

Dato atto che in data 02/08/2007 con nota prot. n.° 1811 l’ing. Manzone Giuseppe aveva inoltrato al Comune di Parella il progetto definitivo esecutivo delle succitate opere 

Dato atto che detto progetto prevede la sistemazione del versante succitato a fronte di una spesa complessiva di 350.000,00 € (comprese le opere di disboscamento succitate già realizzate e pertanto computate a consuntivo)   

Dato atto che nel mese di settembre con nota prot. n.° 2084 è stata inoltrata copia del succitato progetto ai vari Enti affinché potessero esprimere un parere e nello specifico : 

· spett. REGIONE PIEMONTE settore opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico 

· spett. REGIONE PIEMONTE settore gestione beni ambientali   

· spett. CORPO FORESTALE DELLO STATO
· spett. PROVINCIA DI TORINO Settore viabilità 
Dato atto che l’unico Ente ad aver espresso un parere sul progetto di che trattasi è stata la Regione Piemonte (direzione opere pubbliche) 

Successivamente su indicazione dei funzionari della  Regione Piemonte settore opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico detto progetto è stato inoltrato anche al settore difesa del suolo, economia montana e foreste settore idraulica forestale e tutela del territorio sempre della Regione Piemonte 

Considerato che successivamente detti Enti sono stati invitati con nota prot. 175/2008 alla conferenza dei servizi per il giorno mercoledì 06/02/2008 alle ore 11.00 presso la sede municipale del Comune di Parella (piazza Barattia n.c.1)

Considerato che successivamente a tale convocazione hanno inoltrato una richiesta integrazioni e/o espresso un parere i seguenti Enti :

· CORPO FORESTALE DELLO STATO 

· PROVINCIA DI TORINO Settore viabilità 

· REGIONE PIEMONTE settore difesa del suolo, economia montana e foreste settore idraulica forestale e tutela del territorio

· REGIONE PIEMONTE settore opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico 

Dato atto che detti pareri e/o richiesta integrazioni sono state inoltrate ai professionisti incaricati della redazione del progetto di che trattasi affinché le potessero prendere in esame e predisporre le ulteriori verifiche richieste dai succitati Enti, ad eccezione del parere espresso dal settore difesa assetto idrogeologico in quanto ribadiva quanto già precedentemente espresso ovvero che la sistemazione del versante, di che trattasi, non interessa corsi d’acqua soggetti alla tutela ed ai disposti del R.D. 523/1904.   

Considerato che a fronte di quanto succitato è stata indetta ugualmente la conferenza dei servizi in data 06/02/2008 in quanto i succitati Enti non avevano espresso un parere negativo sul progetto di che trattasi ma bensì una richiesta di integrazioni

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 06/02/2008 dove, tra l’altro, viene evidenziato il seguente parere : FAVOREVOLE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE DENOMINATO “RUINE” poiché i professionisti incaricati hanno in data odierna consegnato gli elaborati richiesti dagli Enti di seguito riportati : 

· PROVINCIA DI TORINO Settore viabilità C.so Lanza n.c. 75  – TORINO
· REGIONE PIEMONTE settore difesa del suolo, economia montana e foreste settore idraulica forestale e tutela del territorio

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 11 del 13.02.2008 a mezzo della quale è stato deliberato di approvare sotto l’aspetto tecnico il progetto definitivo esecutivo delle opere di  sistemazione del versante denominato “località Ruine” redatto dall’ing. Manzone Giuseppe per un importo complessivo pari a 350.000,00 € comprese le spese per le opere di deforestazione già eseguite che dovranno essere scomputate in sede di appalto in quanto computate nel progetto di che trattasi come opere “a consuntivo”      

Dato atto che in data 14/02/2008, ovvero dopo l’approvazione del progetto definitivo - esecutivo, la Regione Piemonte (settore Beni Ambientali) richiedeva degli atti integrativi in merito agli elaborati progettuali succitati. 

Dato atto che in data 14.03.2008, con nota protocollo 626, il Comune di Parella trasmetteva al settore Beni Ambientali della Regione Piemonte la documentazione integrativa di cui al precedente capoverso 

Dato atto che con nota prot. n.° 32682 pervenuta all’Ufficio Protocollo del Comune di Parella in data 25/07/2008 con il numero 1951, il settore Beni Ambientali della Regione Piemonte  comunicava  che con Determina Dirigenziale n.° 222 del 25/06/2008 era stato approvato, anche da detto settore, il progetto di consolidamento frana area cimitero ed ex s.s. 565 (località Ruine) per un importo complessivo di 350.000,00 €;

Dato atto che alla data odierna bisogna addivenire all’appalto delle opere in oggetto 

Visto in particolare l’art. 192 del D.P.R. n.° 267 del 18/08/2000 e s.m.i. che pone in capo al Responsabile del Procedimento la competenza dell’assunzione della determinazione a contrattare 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 49/2008 a mezzo della quale veniva determinato quanto segue : 

di appaltare i lavori di : “consolidamento frana in località Ruine” per un importo complessivo di 350.000,00 € così ripartiti : 

· soggetti a ribasso d’asta : 204.000,00 € per lavori a misura;
· oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.000,00 € 
classificazione dei lavori : categoria OG8 classifica I importo 204.000,00 € 

con il sistema del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza (art.82 c.2 lett.b D.Lgs. 163/2006); in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5, si applica l’esclusione automatica di quelle anomale (art.122c.9 D.Lgs. 163/2006), fatta salva la verifica di congruità di quelle anormalmente basse. Non sono ammesse offerte condizionate, pari, in aumento; 

Altresì determina di approvare i documenti di seguito elencati : 

· il bando 

· il relativo disciplinare
· l’istanza di ammissione alla gara 

· gli allegati inerenti le prese visioni del progetto e dello stato dei luoghi 

· il modulo richiesta D.U.R.C. 

· il modulo GAP 

· modulo per formulare l’offerta

Dato atto che nel succitato bando, nonché nel disciplinare di gara, è stato stabilito che la presa visione del progetto e dei luoghi dovrà essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa (non sono ammessi altri soggetti anche se muniti di procura notarile).  

Dato atto che anche in base alla tipologia dei lavori si ritiene opportuno che la presa visione possa essere effettuata anche da terze persone (oltre al legale rappresentante ed al direttore tecnico dell’impresa) purché munite di procura notarile onde non limitare la libertà di organizzazione delle imprese e non aggravare il procedimento    

Richiamata la L. 241/90 e s.m.i. ed in particolare di auto-tutela della pubblica amministrazione  
Ritenuto opportuno non annullare il bando ma bensì modificare la parte inerente la presa visione ovvero dare possibilità a terza persona purché munita di procura notarile di effettuare tale disposizione  
Ritenuto opportuno altresì prorogare i termini di presa visione e di scadenza della presentazione delle offerte 

Richiamato il D.Lgs n.° 163/2006 e s.m.i. 

Richiamato il D.P.R. n.° 34/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato 
DETERMINA

In auto-tutela, secondo i disposti della L. 241/90 e s.m.i., di modificare il bando ed il disciplinare dei lavori inerenti il consolidamento frana in località Ruine” come appresso descritto 
Il punto 11 comma 2° (per quanto concerne il bando) ed il punto f) (per quanto concerne il disciplinare) come segue : 

la frase : 

è richiesta la presa visione dei luoghi e del progetto, con le modalità prescritte nel disciplinare ovvero : la presa visione del progetto e dei luoghi dovrà essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa (non sono ammessi altri soggetti anche  se muniti di procura notarile) previa appuntamento e solamente  nei seguenti giorni : 

· venerdì 10 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 17 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

· mercoledì 22 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 24 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

· mercoledì 29 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 31 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

viene sostituita dalla seguente frase : 
è richiesta la presa visione dei luoghi e del progetto, con le modalità prescritte nel disciplinare ovvero : la presa visione del progetto e dei luoghi dovrà essere effettuata preferibilmente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa (sono ammessi altri soggetti purché muniti di procura notarile) previa appuntamento e solamente  nei seguenti giorni : 

· venerdì 10 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 17 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

· mercoledì 22 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 24 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

· mercoledì 29 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 31 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

· mercoledì 05 novembre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

· venerdì 07 novembre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Ed altresì viene modificata la durata di pubblicazione del medesimo bando e la data di apertura delle offerte nel seguente modo : 

gli articoli 6.1 e 6.4 del bando che citano rispettivamente quanto segue :   

6.1. Termine ultimo di presentazione delle offerte (pena esclusione): entro e non oltre le ore dodici del giorno tre del mese di novembre dell’anno duemilaotto;
6.4. Apertura plichi ed aggiudicazione provvisoria: il giorno cinque del mese di novembre alle ore nove nel Palazzo Comunale, in seduta pubblica;

vengono modificati come segue :   

6.1. Termine ultimo di presentazione delle offerte (pena esclusione): entro e non oltre le ore dodici del giorno undici del mese di novembre dell’anno duemilaotto;
6.4. Apertura plichi ed aggiudicazione provvisoria: il giorno dodici del mese di novembre alle ore nove nel Palazzo Comunale, in seduta pubblica;

altresì il punto 13 appresso elencato : 

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al precedente punto 3.4 (art.82 c.2 lett.b D.Lgs. 163/2006); in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5, si applica l’esclusione automatica di quelle anomale (art.122c.9 D.Lgs. 163/2006), fatta salva la verifica di congruità di quelle anormalmente basse. Non sono ammesse offerte condizionate, pari, in aumento; 

viene sostituito dal seguente : 
13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al precedente punto 3.4 (art.82 c.2 lett.b D.Lgs. 163/2006); in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5, si applica l’esclusione automatica di quelle anomale (art.122c.9 D.Lgs. 163/2006). Non sono ammesse offerte condizionate, pari, in aumento; 
Pertanto anche la frase riportata nella determina n.° 49/2008 “…..omissis ….. con il sistema del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza (art.82 c.2 lett.b D.Lgs. 163/2006); in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5, si applica l’esclusione automatica di quelle anomale (art.122c.9 D.Lgs. 163/2006), fatta salva la verifica di congruità di quelle anormalmente basse. Non sono ammesse offerte condizionate, pari, in aumento; 
viene modificata come segue : “…..omissis ….. con il sistema del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza (art.82 c.2 lett.b D.Lgs. 163/2006); in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5, si applica l’esclusione automatica di quelle anomale (art.122c.9 D.Lgs. 163/2006). Non sono ammesse offerte condizionate, pari, in aumento; 
Il Responsabile del Servizio Tecnico   
           (f.to BOGGIO geom. Andrea)   

La sottoscritta Responsabile del Servizio economico Finanziario, ai sensi dell’art 151, comma 4^ D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della presente determinazione, nonché alla registrazione impegno di spesa ai sensi degli artt.183 e 191 D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Parella,  ______________

Il responsabile del Servizio Finanziario










(MODINA Marina)

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi.

Parella ________________

Il Segretario Comunale








           Dott. COSTANTINI Luca

                   Visto : IL SINDACO 


       (Roberto COMITINI)

La sottoscritta Responsabile del Servizio economico Finanziario, ai sensi dell’art 151 , comma 4^ D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della presente determinazione, nonché alla registrazione impegno di spesa ai sensi degli artt.183 e 191 D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Parella,  ______________

Il responsabile del Servizio Finanziario








                  f.to    MODINA Marina

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi.

Parella ________________


    Il Segretario Comunale

   





                             
  f.to  Dott. COSTANTINI Luca

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Parella, ______________

Il Segretario Comunale







                       Dott. COSTANTINI Luca

                  Visto : IL SINDACO 


  f.to (Roberto COMITINI) 

la presa visione del progetto e dei luoghi dovrà essere effettuata preferibilmente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa (sono ammessi altri soggetti purché muniti di procura notarile) previa appuntamento e solamente  nei seguenti giorni : 

· venerdì 10 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
· venerdì 17 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30
· mercoledì 22 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
· venerdì 24 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30
· mercoledì 29 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
· venerdì 31 ottobre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30
· mercoledì 05 novembre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
· venerdì 07 novembre 2008 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

